



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
 Rua Dr. José de Moura Resende 572 - Caixa Postal nº 1
 CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500



MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA.

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICA.

ENDEREÇO: VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POMPEIA – POMPEIA - SP.

CONTEXTO:

Tem como finalidade este memorial descritivo apresentar as condições técnicas projetadas para a execução de recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em várias vias do município. O recapeamento será sobre base existente, no caso pavimentos existentes em concreto betuminoso conforme localizados no projeto, utilizando-se capa de no mínimo 3,0 cm de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO.

Antes do início do serviço de recapeamento a pavimentação deverá ser totalmente limpa, retirados todos os resíduos bem como quando necessário à realização de capina. A varrição se dará com utilização de vassouras mecânicas e se necessário com utilização de caminhão pipa. Durante o processo de limpeza da pavimentação, as áreas deverão estar devidamente sinalizadas de forma a garantir a segurança do trânsito e dos trabalhadores.

PINTURA DE LIGAÇÃO DA BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO RR 2C.

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante; incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.


CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), COM ESPESSURA DE 3,0 CM.

O item remunera o fornecimento, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico com equipamento mecanizado, compactação e acabamento final.

POMPEIA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Evertton Tavares

EVERTON TAVARES AMORIM DE LIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-5070619325



www.pompeia.sp.gov.br

CNPJ 44.483.444/0001-09



Assinado com senha por: ISABEL CRISTINA ESCORCE - 22/02/2022 às 17:10:38
 Documento N°: 030099A0894193 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/030099A0894193>



SDRCAP2022025790DM

PREFEITURA DE
POMPEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
 Rua Dr. José de Moura Resende, 572 - Caixa Postal nº 1
 Cep: 17580-000 - Fone/fax: (14) 3405-1500

www.pompeia.sp.gov.br
 CNPJ: 43.493.444/000-00

Governo do Estado de São Paulo		Município		Pompeia		DATA BASE:	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS		SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS		SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS		SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	
TIPO DE PROJETO:		PRazo PROPOSTO:		PRazo PROPOSTO:		PRazo PROPOSTO:	
Infraestrutura urbana		PRazo PROPOSTO:		PRazo PROPOSTO:		PRazo PROPOSTO:	
		PRazo PROPOSTO:		PRazo PROPOSTO:		PRazo PROPOSTO:	
		PRazo PROPOSTO:		PRazo PROPOSTO:		PRazo PROPOSTO:	
		PRazo PROPOSTO:		PRazo PROPOSTO:		PRazo PROPOSTO:	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 720 dias	PERÍODO: 720 dias			
			PRazo DE LIBERAÇÃO em 20% das obras (inden. de Serviço)	PRazo DE EXECUÇÃO em 50%			
1	Recapeamento Asfáltico	m²	4.750,64				4.750,64
		R\$	259.031,35				259.031,35
RECURSOS ESTADUAIS			200.000,00				200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			59.031,35				59.031,35
TOTAL			259.031,35				259.031,35

EVALTON TANAYO
 Diretor Técnico - Amorim de Lira - Eng. Civil
 CRETA: 5970619325


Assinado de forma digital por
 ISABEL CRISTINA ESCORCE
 ANUÁRIO:20025553895
 Data: 2022.02.21 16:58:10 -0700



SDRCAP2022025791DM



Assinado com senha por: ISABEL CRISTINA ESCORCE - 22/02/2022 às 17:11:58
 Documento N°: 030099A0894213 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/030099A0894213>



RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS		DETALHAMENTO DA VIA	
PROFETADE	UNICA	PROFETADE	UNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	ESCALA	PROFETADE	UNICA
RUA SEBASTIÃO MARTINS COELHO	SEM ESCALA	PROFETADE	UNICA

CONFESSÃO DO DESENHADOR

MAQUETADO


ASSINATURA

DATA


LOCAL


PROF. CARLOS ALBERTO DE SOUZA





SDRCAP2022028721DM





SDRCAP2022028721DM



www.pmpompeia.sp.gov.br
 CNPJ: 07.433.844/0001-00

	RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ DIVERSAS RUAS	LARGURA	CUMPRIMENTO	TRECHO m.2	Área total
1	RUA SERGIO MARANHÃO, TRECHO 1, DA RUA JOSÉ JORDÃO ATÉ A RUA JOSÉ ZANGHETTIN	5,00	280,35		1.401,75
2	RUA SERGIO MARANHÃO, TRECHO 2, DA RUA JOSÉ ZANGHETTIN ATÉ O INÍCIO DA ESTRADA MIL AI QUERKPS	5,50	36,00		198,00
3	RUA CESAR MARTINS PIRAJÁ, TRECHO 1	6,00	25,00		150,00
3.1	RUA CESAR MARTINS PIRAJÁ, TRECHO 2	3,50	224,72		1.011,58
3.2	RUA CESAR MARTINS PIRAJÁ, TRECHO 3	5,00	92,09		460,00
3.3	RUA CESAR MARTINS PIRAJÁ, TRECHO 4	6,45	110,10		710,15
4	RUA SERASTIÃO MARTINS COELHO, DA RUA ANDRÉ MENDEI, ATÉ A RUA DILIO ANTONIO CAVALARI	5,10	138,60	115,56	819,36
Área total de Rcape					4.750,64

Everton Tavares
 EVERTON TAVARES CAMPOS DE LIMA
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos


ISABEL CRISTINA ESCORCE
 ISABEL CRISTINA ESCORCE
 ISABEL CRISTINA ESCORCE
 Prefeita Municipal



Assinado com senha por: ISABEL CRISTINA ESCORCE - 25/02/2022 às 16:58:00
 Documento N°: 030099A0918501 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/030099A0918501>



SDRCAP2022028721DM





SDRCAP2022025789DM



De carro 35,9 km, 30 min

Google Maps de Rua César Martins Pirajá a usina maripav



 via Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros 30 min
35,9 km
Trajeto mais rápido, com trânsito normal
& Trajeto c/ pedágios




Assinado com senha por: ISABEL CRISTINA ESCORCE - 22/02/2022 às 17:09:49
Documento N°: 030099A0894189 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/030099A0894189>



SDRCAP2022025789DM


Fotos da obra



Tipo da imagem: Foto da Rua/Avenida
Descrição da foto: Rua Sebastião Martins Coelho - Trecho 4




SDRREQ2022005114DM



Tipo da imagem: Foto da Rua/Avenida
Descrição da foto: Rua Sebastião Martins Coelho - Trecho 3




SDRREQ2022005114DM



Tipo da imagem: Foto da Rua/Avenida
Descrição da foto: Rua Sebastião Martins Coelho - Trecho 2



SDRREQ2022005114DM



Tipo da imagem: Foto da Rua/Avenida
Descrição da foto: Rua Sebastião Martins Coelho - Trecho 1




SDRREQ2022005114DM



Tipo da imagem: Foto da Rua/Avenida
Descrição da foto: Rua Cesar Martins Pirajá - Trecho 4



SDRREQ2022005114DM



Tipo da imagem: Foto da Rua/Avenida
Descrição da foto: Rua César Martins Pirajá - Trecho 3



SDRREQ2022005114DM



Tipo da imagem: Foto da Rua/Avenida
Descrição da foto: Rua Cesar Martins Pirajá - Trecho 2




SDRREQ2022005114DM



Tipo da imagem: Foto da Rua/Avenida
Descrição da foto: Rua Cesar Martins Pirajá - Trecho 1




SDRREQ2022005114DM



Tipo da imagem: Foto da Rua/Avenida
Descrição da foto: Rua Sérgio Maranhão - Trecho 4



SDRREQ2022005114DM



Tipo da imagem: Foto da Rua/Avenida
Descrição da foto: Rua Sérgio Maranhão - Trecho 3



SDRREQ2022005114DM



Tipo da imagem: Foto da Rua/Avenida
Descrição da foto: Rua Sérgio Maranhão - Trecho 2



SDRREQ2022005114DM



Tipo da imagem: Foto da Rua/Avenida
Descrição da foto: Rua Sérgio Maranhão - Trecho 2



SDRREQ2022005114DM



Tipo da imagem: Foto da Rua/Avenida
Descrição da foto: Rua Sérgio Maranhão - Trecho 1

POMPEIA, 08 de Março de 2022

ISABEL CRISTINA ESCORCE
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA



Assinado com senha por: ISABEL CRISTINA ESCORCE - 08/03/2022 às 12:16:48
Documento N°: 030099A0943714 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/030099A0943714>



SDRREQ2022005114DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECR.CONVENIOS COM MUNIC.N.GOVERNAMENTAIS

OBJETO: Infraestrutura urbana	PRAZO PROPOSTO INÍCIO: data da assinatura do convênio. FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio.	DATA BASE 10/03/2022
---	---	--------------------------------

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	PARCELA 1
	Até 720 dias após assinatura
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	200.000,00
TOTAIS:	200.000,00

RECURSOS DO ESTADO	200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	59.031,35
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO	259.031,35

São Paulo, 10 de Março de 2022

VINÍCIUS PALHARES COSTA
Assistente Técnico Administrativo
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS



Assinado com senha por: VINÍCIUS PALHARES COSTA - 10/03/2022 às 11:13:39
Documento N°: 030099A0953486 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/030099A0953486>



SDRCRO2022000727DM