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Código Atividade

Descrição da Atividade UN
Quant.
Orçada

Preço
Unitário

Valor Orçado Serv/ Ativ.AT/ET ET/TT

Percentagem

01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 3,593.408,71
01.01.000 LIMPEZA DO TERRENO 24,422.781,28
01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E M2 4,16 100,05.476,2 22.781,28

01.03.000 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 75,670.627,43
01.03.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 11,15 3,1194,49 2.168,56
01.03.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 14,65 38,91.873,0 27.439,74
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X KM 1,46 58,128.095, 41.019,13

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 11,8312.425,65
02.01.000 ESCAVACAO 14,946.479,98
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 83,27 40,2224,50 18.694,11
02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 8,32 15,5864,60 7.193,47
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 8,31 15,5864,60 7.184,82
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 36,43 8,5108,50 3.952,65
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 62,45 20,3151,40 9.454,93

02.02.000 FUNDACAO PROFUNDA 19,059.395,34
02.02.035 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM M 62,58 78,4744,00 46.559,52
02.02.036 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM M 79,29 8,564,00 5.074,56
02.02.085 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE M3 77,03 9,573,00 5.623,19
02.02.098 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS UN 2.138,07 3,61,00 2.138,07

02.03.000 FORMA 10,031.267,85
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 77,30 100,0404,50 31.267,85

02.04.000 ARMADURA 31,397.644,11
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 11,29 78,26.767,0 76.399,43
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 12,03 5,9476,00 5.726,28
02.04.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 8,48 15,91.830,0 15.518,40

02.05.000 CONCRETO 14,846.180,12
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 410,49 100,0112,50 46.180,12

02.06.000 EMBASAMENTO 5,115.812,28
02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO M2 199,65 100,079,20 15.812,28

02.07.000 IMPERMEABILIZACOES 5,015.645,97
02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 59,31 100,0263,80 15.645,97

03.00.000 SUPER ESTRUTURA 15,0396.437,08
03.01.000 FORMA 36,9146.148,42
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 135,06 100,01.082,1 146.148,42

03.02.000 ARMADURA 27,9110.603,51
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 11,29 72,97.140,0 80.610,60
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 12,03 6,4585,00 7.037,55
03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 8,48 20,82.707,0 22.955,36

03.03.000 CONCRETO 35,2139.685,15
03.03.018 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12- M2 120,07 74,8870,40 104.508,92
03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 423,30 25,283,10 35.176,23

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 3,387.023,52
04.01.000 ALVENARIA 93,581.408,78
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04.01.030 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C M2 59,64 9,3126,72 7.557,58
04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 68,35 32,8390,49 26.689,99
04.01.034 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 80,70 40,4407,73 32.903,81
04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E M3 463,41 3,66,40 2.965,82
04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 11,29 2,9209,00 2.359,61
04.01.049 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 135,36 2,816,80 2.274,04
04.01.051 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 92,52 7,566,00 6.106,32
04.01.065 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR BLOCOS E=15CM M2 163,20 0,73,38 551,61

04.03.000 PLACAS DIVISORIAS 6,55.614,74
04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M 345,22 25,84,20 1.449,92
04.03.009 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE M2 166,82 20,26,80 1.134,37
04.03.010 DIVISORIA DV-03 CR  SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO M 582,78 54,05,20 3.030,45

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 3,182.143,29
05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 35,328.978,55
05.01.004 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA UN 848,51 2,91,00 848,51
05.01.014 PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA UN 847,28 8,83,00 2.541,84
05.01.029 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 553,76 7,64,00 2.215,04
05.01.070 PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 UN 2.082,86 21,63,00 6.248,58
05.01.095 PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. UN 885,34 3,11,00 885,34
05.01.096 PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. UN 902,18 56,018,00 16.239,24

05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 64,753.164,74
05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO M 858,52 5,23,20 2.747,26
05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 382,41 6,99,60 3.671,13
05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 183,80 6,117,70 3.253,26
05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 818,50 12,68,20 6.711,70
05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 919,11 15,79,10 8.363,90
05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 2.868,35 5,41,00 2.868,35
05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 59,28 0,32,50 148,20
05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 2.743,25 5,21,00 2.743,25
05.05.090 BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) UN 1.467,96 5,52,00 2.935,92
05.05.096 CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 2.106,27 4,01,00 2.106,27
05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA- UN 2.712,14 5,11,00 2.712,14
05.05.103 CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL. UN 2.646,59 10,02,00 5.293,18
05.05.104 CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA UN 4.407,10 8,31,00 4.407,10
05.05.108 PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR CINZA M2 255,68 9,820,35 5.203,08

06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 10,3270.790,76
06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 50,0135.277,06
06.01.002 EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM UN 858,92 0,61,00 858,92
06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 1.114,89 17,321,00 23.412,69
06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 716,97 21,240,00 28.678,80
06.01.014 EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 1.350,42 8,08,00 10.803,36
06.01.015 EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM M2 850,49 13,321,12 17.962,34
06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 2.597,05 23,012,00 31.164,60
06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 764,32 6,711,80 9.018,97
06.01.029 CX-06 CAIXILHO FIXO PERFIL LAMINADO 2MM   USO EXCLUSIVO M2 203,45 0,63,72 756,83
06.01.080 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO M2 268,18 9,347,06 12.620,55

06.02.000 PORTAS 38,0102.911,59
06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 2.156,77 4,22,00 4.313,54
06.02.020 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) M2 1.220,71 19,516,40 20.019,64
06.02.049 PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 3.619,72 3,51,00 3.619,72
06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO UN 3.003,58 8,83,00 9.010,74
06.02.054 PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 5.089,14 4,91,00 5.089,14
06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO M 132,26 7,255,90 7.393,33
06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 125,86 6,754,80 6.897,12
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06.02.098 MONTANTE DA PORTA  PF-A  TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 MM M 126,51 4,335,00 4.427,85
06.02.104 PF-B  PORTA FOLHA DUPLA 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO UN 9.934,56 19,32,00 19.869,12
06.02.108 PF-D   PORTA DE CORRER  QUATRO FOLHAS ADAPTADA MODELO UN 8.803,39 8,61,00 8.803,39
06.02.109 PF-C   PORTA CAIXILHO  93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27 UN 1.924,00 13,17,00 13.468,00

06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METALICOS 12,032.602,11
06.03.001 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 637,96 3,92,00 1.275,92
06.03.003 AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 667,53 2,01,00 667,53
06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 675,60 11,45,50 3.715,80
06.03.020 EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M 1.339,30 43,110,50 14.062,65
06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 562,86 24,814,36 8.082,66
06.03.035 GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO UN 573,78 1,81,00 573,78
06.03.101 CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO M 485,29 8,55,70 2.766,15
06.03.102 CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM M 520,58 4,52,80 1.457,62

07.00.000 COBERTURA 3,693.782,60
07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 43,640.930,00
07.01.040 ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM PARA TELHA M2 47,41 100,0863,32 40.930,00

07.03.000 COBERTURA 54,450.976,35
07.03.100 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM USO EXCLUSIVO M2 51,79 96,5949,65 49.182,37
07.03.102 CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA USO M 39,69 3,545,20 1.793,98

07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 2,01.876,25
07.04.145 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA  USO M 41,51 100,045,20 1.876,25

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 12,7335.665,57
08.01.000 CAVALETE E ABRIGO 0,41.391,89
08.01.002 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1.391,89 100,01,00 1.391,89

08.02.000 ABRIGO E REDE DE GAS 5,217.408,00
08.02.003 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 15.304,13 87,91,00 15.304,13
08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 24,16 1,410,00 241,60
08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 564,47 3,21,00 564,47
08.02.040 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL M 120,67 3,55,00 603,35
08.02.041 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL M 138,89 4,05,00 694,45

08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 8,729.186,89
08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 23,48 10,4129,00 3.028,92
08.03.017 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES M 31,62 7,973,00 2.308,26
08.03.019 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 44,53 42,3277,00 12.334,81
08.03.020 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES M 61,17 27,7132,00 8.074,44
08.03.021 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M 81,29 11,140,00 3.251,60
08.03.022 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES M 94,43 0,62,00 188,86

08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 3,913.037,57
08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 153,06 10,69,00 1.377,54
08.04.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 485,47 7,42,00 970,94
08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 122,73 16,017,00 2.086,41
08.04.024 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 173,67 10,78,00 1.389,36
08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 106,65 11,514,00 1.493,10
08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 428,55 32,910,00 4.285,50
08.04.054 VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO UN 358,68 11,04,00 1.434,72

08.05.010 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA M 53,84 35,987,00 4.684,08
08.05.011 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA M 69,49 35,266,00 4.586,34
08.05.012 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA M 113,25 29,534,00 3.850,50

08.06.001 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR  BOILER 1.000L COM 10 PLACAS UN 35.728,72 274,01,00 35.728,72

08.08.000 COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS 0,51.663,72
08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 434,34 52,22,00 868,68
08.08.046 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 UN 144,75 17,42,00 289,50
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08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 224,48 13,51,00 224,48
08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 140,53 16,92,00 281,06

08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 4,916.535,40
08.09.015 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL M 44,76 5,119,00 850,44
08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 49,20 23,278,00 3.837,60
08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 58,75 10,730,00 1.762,50
08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M 65,04 57,0145,00 9.430,80
08.09.062 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL M 59,46 4,011,00 654,06

08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 3,311.005,20
08.10.048 RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC UN 407,60 100,027,00 11.005,20

08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 1,03.423,00
08.11.054 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL M 122,25 100,028,00 3.423,00

08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 4,113.727,29
08.12.031 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 34,28 22,389,20 3.057,77
08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 53,29 52,0134,00 7.140,86
08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 72,63 24,346,00 3.340,98
08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 23,46 1,48,00 187,68

08.13.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES 3,411.536,69
08.13.012 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL M 101,15 7,08,00 809,20
08.13.013 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL M 120,01 15,615,00 1.800,15
08.13.014 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL M 134,89 23,420,00 2.697,80
08.13.016 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL M 208,18 23,513,00 2.706,34
08.13.017 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL M 234,88 30,515,00 3.523,20

08.14.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS 32,3108.473,33
08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 73,42 0,11,00 73,42
08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 100,98 0,33,00 302,94
08.14.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 120,27 0,44,00 481,08
08.14.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 319,53 0,31,00 319,53
08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 485,47 0,41,00 485,47
08.14.028 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" UN 145,02 0,11,00 145,02
08.14.037 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 153,57 0,11,00 153,57
08.14.046 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 111,36 0,11,00 111,36
08.14.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 1.324,63 2,42,00 2.649,26
08.14.085 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ M 8.204,15 87,011,50 94.347,72
08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 1.913,22 3,52,00 3.826,44
08.14.087 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 2.788,76 5,12,00 5.577,52

08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 3,712.359,82
08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO UN 3.050,94 49,42,00 6.101,88
08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL CJ 1.042,99 50,66,00 6.257,94

08.16.000 LOUCAS 12,341.365,68
08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 253,26 1,22,00 506,52
08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL UN 436,65 9,59,00 3.929,85
08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE UN 770,30 27,915,00 11.554,50
08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 817,75 7,94,00 3.271,00
08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 86,06 1,78,00 688,48
08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 85,56 2,311,00 941,16
08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 56,18 1,410,00 561,80
08.16.073 BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA M 315,12 5,06,50 2.048,28
08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 365,87 1,82,00 731,74
08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 2.443,32 17,73,00 7.329,96
08.16.090 BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 1.572,42 11,43,00 4.717,26
08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN 2.797,74 6,81,00 2.797,74
08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 2.287,39 5,51,00 2.287,39
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08.17.000 APARELHOS E METAIS 1,75.701,45
08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 674,07 23,62,00 1.348,14
08.17.049 PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 2.802,47 49,21,00 2.802,47
08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 534,28 18,72,00 1.068,56
08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 67,03 2,42,00 134,06
08.17.081 TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 348,22 6,11,00 348,22

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 5,9156.860,46
09.02.000 ENTRADA EM BAIXA TENSAO 7,411.561,70
09.02.011 AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE UN 1.378,34 11,91,00 1.378,34
09.02.042 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 146,10 1,31,00 146,10
09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 241,86 2,11,00 241,86
09.02.061 AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES UN 5.112,64 44,21,00 5.112,64
09.02.076 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ UN 2.044,97 17,71,00 2.044,97
09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 465,95 4,01,00 465,95
09.02.097 CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA UN 1.684,04 14,61,00 1.684,04
09.02.102 CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE  NA ENTRADA DE UN 487,80 4,21,00 487,80

09.03.000 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 3,35.159,84
09.03.005 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 29,27 7,914,00 409,78
09.03.007 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 64,52 70,056,00 3.613,12
09.03.050 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL M 61,71 16,714,00 863,94
09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 19,50 5,314,00 273,00

09.04.000 QUADRO GERAL 1,01.580,93
09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M2 1.477,04 25,20,27 398,80
09.04.019 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 125,72 15,92,00 251,44
09.04.020 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 157,77 20,02,00 315,54
09.04.025 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A UN 465,95 29,51,00 465,95
09.04.041 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A M 16,17 2,02,00 32,34
09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 24,49 1,51,00 24,49
09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 31,56 2,01,00 31,56
09.04.091 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 60,81 3,81,00 60,81

09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS 10,316.229,80
09.05.004 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL M 72,52 1,84,00 290,08
09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL M 84,75 0,51,00 84,75
09.05.014 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL M 38,21 34,8148,00 5.655,08
09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 19,50 13,3111,00 2.164,50
09.05.042 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 269,10 1,71,00 269,10
09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 276,91 3,42,00 553,82
09.05.047 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 387,21 2,41,00 387,21
09.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 966,68 6,01,00 966,68
09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA UN 96,84 1,22,00 193,68
09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 79,23 12,726,00 2.059,98
09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 27,46 4,627,00 741,42
09.05.074 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 125,72 2,33,00 377,16
09.05.075 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 157,77 1,92,00 315,54
09.05.076 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO UN 1.315,46 8,11,00 1.315,46
09.05.093 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) UN 427,67 5,32,00 855,34

09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 1,01.509,88
09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 34,56 36,616,00 552,96
09.06.007 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN 40,96 8,13,00 122,88
09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 208,51 55,24,00 834,04

09.07.000 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO 3,45.301,18
09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 4,11 2,532,00 131,52
09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 5,32 5,454,00 287,28
09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 6,69 23,0182,00 1.217,58
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09.07.011 CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 11,40 3,416,00 182,40
09.07.012 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 17,17 63,5196,00 3.365,32
09.07.013 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 29,27 2,24,00 117,08

09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 17,827.896,62
09.08.003 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO UN 268,91 1,01,00 268,91
09.08.016 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136,  CORRENTE 20A-250V-ELETR. UN 256,54 0,91,00 256,54
09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 415,10 4,53,00 1.245,30
09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC UN 162,23 9,917,00 2.757,91
09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR UN 260,45 9,310,00 2.604,50
09.08.070 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"- UN 291,34 2,12,00 582,68
09.08.075 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR UN 154,62 1,12,00 309,24
09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. UN 156,20 44,880,00 12.496,00
09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 112,76 1,23,00 338,28
09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 188,49 11,517,00 3.204,33
09.08.083 BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC UN 112,17 0,41,00 112,17
09.08.084 CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC UN 229,42 0,81,00 229,42
09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - UN 112,76 9,724,00 2.706,24
09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 221,89 2,43,00 665,67
09.08.087 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 119,43 0,41,00 119,43

09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 16,626.073,60
09.09.034 IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR UN 251,88 20,321,00 5.289,48
09.09.046 IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP. UN 156,40 2,44,00 625,60
09.09.051 IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN 147,61 1,12,00 295,22
09.09.052 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 190,07 37,952,00 9.883,64
09.09.060 IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP. UN 280,71 11,811,00 3.087,81
09.09.068 IL-68 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. UN 219,63 6,78,00 1.757,04
09.09.069 IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. UN 258,44 11,912,00 3.101,28
09.09.072 IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR UN 351,94 5,44,00 1.407,76
09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED UN 69,53 2,49,00 625,77

09.10.000 CENTRO DE LUZ 17,327.085,50
09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 231,50 100,0117,00 27.085,50

09.11.000 ILUMINACAO EXTERNA 3,96.066,67
09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 360,87 5,91,00 360,87
09.11.068 IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M UN 2.537,20 41,81,00 2.537,20
09.11.076 IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA UN 633,72 52,25,00 3.168,60

09.12.000 APARELHOS ELETRICOS 1,21.866,07
09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1.170,74 62,71,00 1.170,74
09.12.010 EXAUSTOR DN 150MM  VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA UN 695,33 37,31,00 695,33

09.13.000 PARA RAIOS 16,926.528,67
09.13.010 PP-02 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO Ø2" UN 828,19 3,11,00 828,19
09.13.025 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 42,13 26,2165,00 6.951,45
09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE UN 218,87 10,713,00 2.845,31
09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 53,79 2,412,00 645,48
09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 66,31 3,715,00 994,65
09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 49,41 1,910,00 494,10
09.13.040 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE. M 38,57 51,9357,00 13.769,49

10.00.000 FORRO 0,0718,72
10.01.000 FORRO 100,0718,72
10.01.049 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 84,16 100,08,54 718,72

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 0,820.479,56
11.02.000 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 49,910.221,56
11.02.026 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 M2 61,97 85,0140,12 8.683,23
11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2, M2 30,94 15,049,72 1.538,33
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11.03.000 IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA 8,11.666,66
11.03.007 IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA M2 25,09 96,364,00 1.605,76
11.03.010 COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 12,18 3,75,00 60,90

11.04.000 JUNTAS DE DILATACAO 42,08.591,34
11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 0,24 94,533.840, 8.121,60
11.04.010 MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO M 11,57 5,540,60 469,74

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 5,9155.724,03
12.01.000 REVESTIMENTO DE TETO 34,854.244,61
12.01.001 CHAPISCO M2 12,82 22,5953,50 12.223,87
12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 44,07 77,5953,50 42.020,74

12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 50,478.505,72
12.02.002 CHAPISCO M2 6,90 6,0686,95 4.739,95
12.02.005 EMBOCO M2 35,91 21,7475,22 17.065,15
12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 44,18 11,9211,73 9.354,23
12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 22,20 21,5759,79 16.867,33
12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE M2 62,85 38,0475,22 29.867,57
12.02.043 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 10,40 0,212,00 124,80
12.02.044 PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO M 28,97 0,616,80 486,69

12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 14,822.973,70
12.04.004 CHAPISCO M2 6,90 13,5450,73 3.110,03
12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 44,07 86,5450,73 19.863,67

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 6,5172.917,38
13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 34,158.931,72
13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 38,21 49,8767,94 29.342,98
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 8,31 10,8767,94 6.381,58
13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 30,94 39,4750,07 23.207,16

13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 60,6104.850,83
13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 61,75 1,117,87 1.103,47
13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 196,68 0,73,94 774,91
13.02.077 CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP M2 153,34 89,2609,82 93.509,79
13.02.100 CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 M2 67,47 9,0140,25 9.462,66

13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 2,64.498,97
13.06.076 SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / M 114,48 75,129,50 3.377,16
13.06.077 SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / M 130,65 22,47,70 1.006,00
13.06.082 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) M 115,81 2,61,00 115,81

13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS 2,74.635,86
13.07.002 PE-02 PEITORIL M 86,49 100,053,60 4.635,86

14.00.000 VIDROS 1,128.589,94
14.01.000 VIDROS 85,724.511,32
14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 102,46 56,8135,79 13.913,04
14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 116,38 17,937,75 4.393,34
14.01.062  VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB M2 245,48 6,36,28 1.541,61
14.01.063   VIDRO  LISO INCOLOR 6MM  INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE M2 139,83 19,033,35 4.663,33

14.02.000 ESPELHOS 14,34.078,62
14.02.001 EP-01 ESPELHO UN 313,74 100,013,00 4.078,62

15.00.000 PINTURA 3,488.477,20
15.02.000 FORROS / PAREDES INTERNAS 61,554.439,92
15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 27,78 49,1962,04 26.725,47
15.02.019 ESMALTE M2 28,42 41,1787,26 22.373,92
15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M2 28,99 9,8184,22 5.340,53
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15.03.000 ESQUADRIAS 25,622.678,89
15.03.007 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 51,74 41,7182,79 9.457,55
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 31,03 35,9262,12 8.133,58
15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA M 13,92 22,4365,50 5.087,76

15.04.000 EXTERNA 12,811.358,39
15.04.006 TINTA LATEX STANDARD M2 25,20 100,0450,73 11.358,39

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 13,1344.630,87
16.01.000 FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES 34,8120.029,49
16.01.014 FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. M 539,99 96,2213,74 115.417,46
16.01.092 PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM M2 960,84 3,84,80 4.612,03

16.02.000 PISOS 11,941.039,15
16.02.018 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 221,88 0,81,50 332,82
16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 28,88 3,752,70 1.521,97
16.02.064 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO M2 58,86 81,5568,58 33.466,61
16.02.068 DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO M 57,17 4,129,60 1.692,23
16.02.069 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS CJ 15,35 0,410,00 153,50
16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 6,81 9,4568,58 3.872,02

16.03.000 GRAMADOS/PAISAGISMO 5,719.583,37
16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 14,31 100,01.368,5 19.583,37

16.05.004 CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 44,04 22,5100,00 4.404,00
16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 148,74 60,880,00 11.899,20
16.05.047 TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA M 87,20 35,680,00 6.976,00
16.05.052 TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. UN 857,67 8,82,00 1.715,34
16.05.058 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE M 3.046,96 124,58,00 24.375,68
16.05.065 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  - M 100,99 29,958,00 5.857,42
16.05.066 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES  - M 173,49 32,837,00 6.419,13
16.05.067 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES  - M 227,81 50,043,00 9.795,83
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 376,45 15,48,00 3.011,60
16.05.080 BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 7M3/HORA UN 2.390,54 24,42,00 4.781,08
16.05.081 AUTOMÁTICO DE BÓIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 16A) UN 70,53 0,72,00 141,06
16.05.082 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") INCL M 195,30 10,010,00 1.953,00
16.05.083 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO UN 454,95 4,62,00 909,90
16.05.084 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN80MM (3")  RESERVATORIO UN 359,25 3,72,00 718,50
16.05.085 CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO M 10,81 0,610,00 108,10

16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 11,138.336,83
16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 5.209,87 13,61,00 5.209,87
16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 407,11 50,147,19 19.211,52
16.06.076 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA M2 448,33 33,328,50 12.777,40
16.06.077 MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 3,87 2,3228,00 882,36
16.06.090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) UN 46,48 0,65,00 232,40
16.06.092 INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 23,28 0,11,00 23,28

16.07.000 AREA EXTERNA : RECREACAO 1,03.578,57
16.07.040 BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO M 311,18 100,011,50 3.578,57

16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 1.151,14 160,85,00 5.755,70
16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 1.475,28 123,73,00 4.425,84
16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 615,77 86,05,00 3.078,85

16.11.000 LIMPEZA FINAL 3,411.856,77
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 14,57 100,0813,78 11.856,77

16.18.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 4,013.880,46
16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 66,28 0,51,00 66,28
16.18.071 SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE UN 68,71 3,06,00 412,26
16.18.072 SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE UN 74,14 6,913,00 963,82
16.18.073 SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 210,54 53,135,00 7.368,90

Emissão: 03/12/2018 14:36 Pagina 8 de 10



Orçamento:
Data Base:
Prédio:

Prazo:

148418
10/2018
1202064 - TERRENO LOT PORTAL DOS PASSAROS

300

813,78Área Construida: Área Projeção: 813,78 Área Terreno: 5.476,00
Salas/Pavimentos: 1 / -

PI: 2013/01546 LS =

Municipio: POMPÉIA

98,89 % BDI = 29,71 %
CRECHE

Relatório do Orçamento de ObrasFundação para o Desenvolvimento da Educação

16.18.075 SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE UN 212,98 12,38,00 1.703,84
16.18.076 SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE UN 83,26 15,626,00 2.164,76
16.18.078 SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE UN 339,20 2,41,00 339,20
16.18.079 SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE UN 447,40 3,21,00 447,40
16.18.080 SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 414,00 3,01,00 414,00

Valor Total do Orçamento: 2.640.075,34
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Resumo Por Etapa

UNDescrição da Atividade
Preço

Unitário
Quant.
Orçada

Serv/ Ativ.AT/ET ET/TT
Código Atividade

Valor Orçado

01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 3,5493.408,71
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 11,83312.425,65
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 15,02396.437,08
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 3,3087.023,52
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 3,1182.143,29
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 10,26270.790,76
07.00.000 COBERTURA 3,5593.782,60
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 12,71335.665,57
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 5,94156.860,46
10.00.000 FORRO 0,03718,72
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 0,7820.479,56
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 5,90155.724,03
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 6,55172.917,38
14.00.000 VIDROS 1,0828.589,94
15.00.000 PINTURA 3,3588.477,20
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 13,05344.630,87

Valor Total do Orçamento: 2.640.075,34

3.244,21Custo Total M2: Custo Tratam. Terreno M2:922,20
100,00 % 28,43 %

Custo Prédio M2:2.322,02
71,57 %

Total Custo1.627.301,20 1.012.774,Total MO c/ LS:
61,64 % 38,36 %

Cronograma Físico/Financeiro
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