




RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS				
RUAS A SEREM RECAPEADAS				
ITENS	RUAS	COMP.	LARG.	TOTAL M <sup>2</sup>
1	AV. BENJAMIN CONSTANT - DA RUA GETULIO VARGAS ATÉ ESQUINA DA PRAÇA JOSÉ MOYSES COM A RUA QUINTINO BOCAIUVA	196,00	10,50	2058,00
2	RUA DR. EPAMINONDAS DE TOLEDO PIZZA - DA ESQUINA DA PRAÇA JOSÉ MOYSES ATÉ A RUA MAXIMINO FERREIRA	103,40	8,30	858,22
3	RUA DR. EPAMINONDAS DE TOLEDO PIZZA - DA RUA MAXIMINO FERREIRA ATÉ RUA JESUINO MONTEIRO	73,00	7,30	532,90
4	RUA MAXIMINO FERREIRA - DA RUA EPAMINONDAS DE TOLEDO PIZZA ATÉ A RUA QUINTINO BOCAIUVA	57,00	7,20	410,40
5	RUA HUMBERTO POLIZIO - DA RUA JOÃO DA COSTA VIEIRA ATÉ A RUA DR. LUIZ MIRANDA.	85,00	7,25	616,25
6	RUA HUMBERTO POLIZIO - DA RUA DR. LUIZ MIRANDA ATÉ O LADO IMPAR DA RUA AUGUSTO COSTA.	84,00	7,30	613,20
7	RUA HUMBERTO POLIZIO - DO LADO IMPAR DA RUA AUGUSTO COSTA ATÉ O LADO PAR DA RUA TITO DE OLIVEIRA.	101,50	7,40	751,10
8	RUA HUMBERTO POLIZIO - DO LADO PAR DA RUA TITO DE OLIVEIRA ATÉ FINAL DO LOTE 05 DA QUADRA 65	280,00	7,20	2016,00
9	RUA PEDRO PALONE - ESQUINA DA RUA ANTONIO RUBIO ATÉ A LINHA FERREA	28,00	9,20	257,60
10	RUA PEDRO PALONE - ESQUINA DA RUA ANTONIO RUBIO ATÉ A RUA SANTIAGO MARTIN CURRAL	63,50	7,25	460,38
11	RUA DEOCLÉCIO REIS DAS NEVES - DA RUA QUINTINO BOCAIUVA ATÉ A RUA DR. EPAMINONDAS DE TOLEDO PIZZA	84,20	7,50	631,50
12	RUA JOSÉ JORDÃO - DA RUA EPAMINONDAS DE TOLEDO PIZZA, INICIO DA RESIDENCIA DE Nº 881 ATÉ A RUA MAVILIO BORRASCA.	11,80	7,40	87,32
12	RUA JOSÉ JORDÃO - DA RUA MAVILIO BORRASCA ATÉ QUEBRA MOLAS, FIM DA RESIDENCIA Nº05	236,40	7,45	1761,18
	<b>TOTAL</b>			<b>11054,05</b>
RUAS A SEREM ASFALTADA				
1	ESTRADA MUN. MANOEL ANTONIO - PMP -040 - DO LOTE Nº05 DA QUADRA 65 ATÉ TOPO DA SERRA SAIDA BAIRRO FUTURO	495,00	6,00	2970,00
	<b>TOTAL</b>			<b>2970,00</b>

POMPEIA , 31 DE MAIO DE 2019

  
PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

  
ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUÁRIO  
Prefeita Municipal