


RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS					
RUAS A SEREM RECAPEADAS					
ITENS	RUA	RUAS	COMP.	LARG.	TOTAL M ²
1	A	RUA EXPEDICIONÁRIO AMÉRICO COSTA - DA RUA DR. LUIZ MIRANDA ATÉ RUA JOÃO TEIXEIRA .	171,00	11,60	1983,60
2	A	RUA EXPEDICIONÁRIO AMÉRICO COSTA - DA RUA JOÃO TEIXEIRA ATÉ RUA SANTA CATARINA.	95,00	7,50	712,50
3	B	RUA SANTA CATARINA - DA RUA EX. AMÉRICO COSTA ATÉ LADO PAR DA RUA DR. JOSÉ DE MOURA RESENDE.	66,00	7,50	495,00
4	C	RUA JOÃO TEIXEIRA - DA RUA EX. AMÉRICO COSTA ATÉ RUA DR. JOSÉ DE MOURA RESENDE .	45,20	7,40	334,48
5	D	RUA DR. DURVAL DE CARVALHO E SILVA - DA RUA JOÃO DA COSTA VIEIRA ATÉ A RUA SENADOR RODOLFO MIRANDA	85,00	7,50	637,50
6	E	RUA CARLOS BUENO DE TOLEDO - DA RUA SENADOR RODOLFO MIRANDA ATÉ RUA JOÃO DA COSTA VIEIRA	84,00	7,40	621,60
7	E	RUA CARLOS BUENO DE TOLEDO - DA RUA JOÃO DA COSTA VIEIRA ATÉ DR. LUIZ MIRANDA	85,00	7,40	629,00
8	F	RUA FRANCISCO MARQUES BEATO- DA RUA JOSÉ DE AGUIAR MORAES ATÉ INICIO DO CANTEIRO PRAÇA FEPASA	127,00	8,40	1066,80
9	F	RUA FRANCISCO MARQUES BEATO- INICIO CANTEIRO PRAÇA FEPASA ATÉ O LADO IMPAR DA RUA CARLOS BUENO DE TOLEDO	53,00	8,00	424,00
10	G	RUA OLMIRA PEREIRA DE CARVALHO - DO LADO PAR DA RUA RODOLFO LARA CAMPOS ATÉ AV. FLORIANO PEIXOTO	95,00	7,50	712,50
		TOTAL			7616,98


POMPEIA , 20 DE MAIO DE 2019

PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUÁRIO
Prefeita Municipal




RUA EX. AMÉRICO COSTA - DA RUA DR. LUIZ MIRANDA ATÉ RUA JOÃO TEIXEIRA
 11,60X171,00 = 1.983,60m²
 RUA EX. AMÉRICO COSTA - DA RUA JOÃO TEIXEIRA ATÉ RUA SANTA CATARINA
 7,50X95,00 = 712,50m²



PERFIL LONGITUDINAL
 ESCALA H=1:2000; V=1:1000




A = 2.696,10m²



PROJ. CIVIL	PROJ. DE REDE D'ÁGUA	PROJ. DE REDE DE ESGOTO	PROJ. DE REDE DE GÁS	PROJ. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	PROJ. DE REDE DE TELEFONIA	PROJ. DE REDE DE SINALIZAÇÃO	PROJ. DE REDE DE DRENAGEM
PROJ. CIVIL	PROJ. DE REDE D'ÁGUA	PROJ. DE REDE DE ESGOTO	PROJ. DE REDE DE GÁS	PROJ. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	PROJ. DE REDE DE TELEFONIA	PROJ. DE REDE DE SINALIZAÇÃO	PROJ. DE REDE DE DRENAGEM

Handwritten signatures and initials.

SEÇÃO TRANSVERSAL
/ ESCALA



CONTA	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	TRAB. DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	CONFORME PROJETO	m ²	495,00
02	TRAB. DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	CONFORME PROJETO	m ²	495,00
03	TRAB. DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	CONFORME PROJETO	m ²	495,00
04	TRAB. DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	CONFORME PROJETO	m ²	495,00
05	TRAB. DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	CONFORME PROJETO	m ²	495,00
06	TRAB. DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	CONFORME PROJETO	m ²	495,00
07	TRAB. DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	CONFORME PROJETO	m ²	495,00
08	TRAB. DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	CONFORME PROJETO	m ²	495,00
09	TRAB. DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	CONFORME PROJETO	m ²	495,00
10	TRAB. DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	CONFORME PROJETO	m ²	495,00


RUA SANTA CATARINA - DA RUA EX. AMÉRICO COSTA ATÉ LADO PAR DA RUA DR. JOSÉ DE MOURA REZENDE
7,50X66,00 = 495,00m²



CAMADA ASFALTICA (ESP. CLASSE C-ESP-300mm COMPACTADA)
CAMADA ASFALTICA EXISTENTE
PINTURA ASFALTICA (PINTURA LIGANTE)
BASE EXISTENTE
SUB-BASE EXISTENTE
SUBLEITO REGULARIZADO EXISTENTE

R. DR. JOSE DE M RESENDE

PERFIL LONGITUDINAL
/ ESCALA H=1:1000 V=1:200




R. DR. JOSÉ DE MOURA REZENDE

7,50m.
66,00m.
R. SANTA CATARINA

R. EXP. AMÉRICO COSTA



(DET. ANEXO SINALIZAÇÃO)



REQUERIMENTO PARA LICENÇA DE OBRAS	DATA
PROPOSTA DE OBRAS	DATA
PROPOSTA DE OBRAS	DATA

PROPOSTA DE OBRAS	DATA
PROPOSTA DE OBRAS	DATA

REQUERIMENTO PARA LICENÇA
DATA
DATA
[Handwritten signature]



PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA H-1:1000/V-1:200



R. DR. JOSÉ DE MOURA REZENDE

RUA JOÃO TEIXEIRA

R. EXP. AMÉRICO COSTA



RUA JOÃO TEIXEIRA + DAR. EX. AMÉRICO COSTA ATÉ R. DR. JOSE DE M RESENDE
7.40x45.20=334.48m²




PIP (DET. ANEXO SINALIZAÇÃO)

PROJ. DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA JOÃO TEIXEIRA	PROJ. DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA JOÃO TEIXEIRA	PROJ. DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA JOÃO TEIXEIRA
PROJ. DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA JOÃO TEIXEIRA	PROJ. DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA JOÃO TEIXEIRA	PROJ. DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA JOÃO TEIXEIRA
PROJ. DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA JOÃO TEIXEIRA	PROJ. DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA JOÃO TEIXEIRA	PROJ. DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA JOÃO TEIXEIRA
PROJ. DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA JOÃO TEIXEIRA	PROJ. DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA JOÃO TEIXEIRA	PROJ. DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA JOÃO TEIXEIRA

Handwritten signature and initials

SEÇÃO TRANSVERSAL




ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	m		

RUA DR. DURVAL DE CARVALHO E SILVA
 DA RUA JOAO DA COSTA VEIRA ATE A RUA SENADOR RODOLFO MIRANDA
 50,00x7,50=375,00m²



RUA SENADOR R. MIRANDA



PERFIL LONGITUDINAL


ESCALA H-1:1000; V-1:200

R. DR. DURVAL DE CARVALHO E SILVA

R. JOAO DA COSTA VEIRA

R. SENADOR RODOLFO MIRANDA

(DET. ANEXO SINALIZAÇÃO)



REVISADO POR: [Signature]




PROJETO: [Signature]

DATA: [Signature]

ESCALA: [Signature]


[Signature]

[Signature]



RUA CARLOS BUENO DE TOLEDO - DA RUA SENADOR RODOLFO MIRANDA ATÉ RUA JOÃO DA COSTA VEIRA
7,40x84,00 = 621,60m²

CAMADA ASFALTICA (GRUPO CLASSE C-ESP-300em COMPACTADA)
 CAMADA ASFALTICA EXISTENTE
 PRIMER ASFALTICO/PRIMERADURA LIQUANTO
 BASE EXISTENTE
 SUB-BASE EXISTENTE
 SUBLEITO REGULARIZADO EXISTENTE



(DET. ANEXO SINALIZAÇÃO)


RECAPESAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGA
 AVENIDA PRAZANTE

Nº: _____
 Nº DE ANEXO: _____

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
 DATA: _____


Assinaturas: _____

SEÇÃO TRANSVERSAL
S/ESCALA




ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	SUBLENTO REGULARIZADO EXISTENTE	m²	7,40	10,00	74,00
2	SUB-BASE EXISTENTE	m²	7,40	10,00	74,00
3	BASE EXISTENTE	m²	7,40	10,00	74,00
4	PINTURA ASFALTICA (PINTURA LIQUANTE)	m²	7,40	10,00	74,00
5	CAMADA ASFALTICA EXISTENTE	m²	7,40	10,00	74,00
6	CAMADA ASFALTICA (SUB-BASE EXISTENTE)	m²	7,40	10,00	74,00

RUA CARLOS BUENO DE TOLEDO - DA RUA JOÃO DA COSTA VIEIRA ATÉ DR. LUIZ MIRANDA
7,40x85,00 = 629,00m²



CAMADA ASFALTICA (SUB-BASE EXISTENTE)
CAMADA ASFALTICA EXISTENTE
PINTURA ASFALTICA (PINTURA LIQUANTE)
BASE EXISTENTE
SUB-BASE EXISTENTE
SUBLENTO REGULARIZADO EXISTENTE


RUA JOÃO DA C. VIEIRA



R. DR. LUIZ MIRANDA


7,40
85,00
629,00m²

R. JOÃO DA COSTA VIEIRA




PIRE PIRE
(DET. ANEXO SINALIZAÇÃO)

PROPOSTA DE PROJETO DE VIAS URBANAS	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	PROF. DR. JOSÉ CARLOS
PROPOSTA DE PROJETO DE VIAS URBANAS	PROF. DR. JOSÉ CARLOS	PROF. DR. JOSÉ CARLOS
PROPOSTA DE PROJETO DE VIAS URBANAS	PROF. DR. JOSÉ CARLOS	PROF. DR. JOSÉ CARLOS
PROPOSTA DE PROJETO DE VIAS URBANAS	PROF. DR. JOSÉ CARLOS	PROF. DR. JOSÉ CARLOS




ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	REDEBAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO	127,00	m2	1,490	189,23
02	PREPARAÇÃO DE SUBLEITO	127,00	m2	0,40	50,80
03	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	127,00	m2	0,40	50,80
04	REMOÇÃO DE SUBLEITO EXISTENTE	127,00	m2	0,40	50,80
05	REMOÇÃO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
06	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
07	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
08	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
09	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
10	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
11	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
12	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
13	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
14	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
15	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
16	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
17	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
18	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
19	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
20	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
21	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
22	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
23	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
24	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
25	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
26	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
27	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
28	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
29	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
30	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
31	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
32	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
33	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
34	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
35	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
36	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
37	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
38	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
39	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
40	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
41	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
42	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
43	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
44	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
45	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
46	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
47	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
48	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
49	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
50	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
51	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
52	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
53	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
54	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
55	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
56	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
57	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
58	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
59	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
60	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
61	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
62	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
63	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
64	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
65	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
66	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
67	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
68	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
69	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
70	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
71	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
72	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
73	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
74	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
75	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
76	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
77	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
78	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
79	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
80	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
81	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
82	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
83	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
84	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
85	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
86	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
87	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
88	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
89	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
90	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
91	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
92	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
93	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
94	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
95	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
96	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
97	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
98	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
99	REMOÇÃO DE SUBLEITO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00
100	REMOÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTONEIRO	1	m	127,00	127,00

RUA FRANCISCO MARQUES BEATO
 DA R. JOSÉ DE AGUIAR MORAES ATÉ INÍCIO CANTONEIRO PRAÇA FEPASA
 127,00x8,40=1.066,80m²
 DO INÍCIO DO CANTONEIRO DA PRAÇA DA FEPASA ATÉ LADO ÍMPAR DA R. CARLOS BUENO
 DE TOLEDO = 53,00x8,00=424,00m²
 TOTAL DO TRECHO = 1.490,80m²





CAMADA ASFALTICA (CSUA CLASSE C-EP-3,00cm COMPACTADA)
 PINTURA ASFALTICA PRIMARIA LIGANTE
 BASE EXISTENTE
 SUB-BASE EXISTENTE
 SUBLEITO REGULARIZADO EXISTENTE

R. CARLOS BUENO DE TOLEDO




PERFIL LONGITUDINAL
 ESCALA H=1:1 000; V=1:200




DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 SERVIÇO DE PROJETOS E LICITAÇÃO
 AV. J. B. DE AGUIAR MORAES

DEPT. HABITAT. P. P. P.

Handwritten signature and initials in blue ink.




COORDENADOR	PROF. DR. CARLOS	ENGENHEIRO
ELABORADOR	ENGENHEIRO	ENGENHEIRO
REVISOR	ENGENHEIRO	ENGENHEIRO
APROVADOR	ENGENHEIRO	ENGENHEIRO



PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA H=1:1000; V=1:200



RUA OLÍMPIA PEREIRA DE CARVALHO
DO LADO PAR DA RUA RODOLFO LARA CAMPOS ATÉ AV. FLORIANO
PEIXOTO
7,50x95,00=712,50m²



REPUBLICADO ASPIRTO PARA URBANAS	DEPTO. DE URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTILIS	EN
AV. OLÍMPIA PEREIRA DE CARVALHO	EN
	EN
	EN
	EN

Atenc
de f

SINALIZAÇÃO DAS RUAS

1	RUA EXPEDICIONARIO AMÉRICO COSTA PARE COM A RUA SANATA CATARINA
2	RUA SANTA CATARINA PARE COM A RUA DR. JOSE DE M. RESENDE
3	RUA JOÃO TEIXEIRA PARE COM A RUA EX. AMÉRICO COSTA E PARE COM A RUA DR. JOSE DE MOURA RESENDE.
4	RUA DR. DURVAL DE CARVALHO E SILVA PARE COM A RUA JOÃO DA C. VIEIRA
5	RUA CARLOS BUENO DE TOLEDO PARE COM A RUA JOÃO DA COSTA VIEIRA.
6	RUA CARLOS BUENO DE TOLEDO PARE COM A RUA JOÃO DA COSTA VIEIRA E PARE COM A RUA DR. LUIZ MIRANDA
7	RUA FRANCISCO MARQUES BEATO NÃO TEM SINALIZAÇÃO DE PARE.
8	RUA OLMIRA PEREIRA DE CARVALHO PARE COM A RUARODOLFO LARA CAMPOS E PARE COM A RUA FLORIANO PEIXOTO



SINALIZAÇÃO (VERTICAL)



SINALIZAÇÃO (HORIZONTAL)

Handwritten signature of Eng.º Cív. Frederico Marino Pinedo de S.

Eng.º Cív. FREDERICO MARINO PINEDO DE S.
Eng.º Cív. CREA 5060759555

Handwritten signature of Prefeita Cristina Escorça Januario

PREFEITA CRISTINA ESCORÇA JANUARIO
PREFEITA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



PREFEITURA

10 11 12
R. Motozão Nogueira
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Itália
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Manoel de Moraes
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Senador Rofoldo Miranda
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. João da Costa Vieira
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Augusto Costa
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Mito G. de Oliveira
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Santa Catarina
1 2 3
4 5 6 7 8 9
10 11 12
R. Manoel de Moraes
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Senador Rofoldo Miranda
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. João da Costa Vieira
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Augusto Costa
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Mito G. de Oliveira
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Santa Catarina
1 2 3
4 5 6 7 8 9
10 11 12
R. Manoel de Moraes
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Senador Rofoldo Miranda
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. João da Costa Vieira
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Augusto Costa
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Mito G. de Oliveira
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Santa Catarina
1 2 3
4 5 6 7 8 9
10 11 12
R. Manoel de Moraes
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Senador Rofoldo Miranda
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. João da Costa Vieira
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Augusto Costa
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Mito G. de Oliveira
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12
R. Santa Catarina
1 2 3
4 5 6 7 8 9
10 11 12



MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA.

OBJETO: RECAPE ASFALTICO.

ENDEREÇO: VARIAS RUAS DA CIDADE DE POMPÉIA.

Serviços Preliminares

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, respeitado as seguintes medidas: 2,00m x 1,50m. A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de no mínimo 1,5mm. Terá dois suportes e serão de madeira (7,5cm x 7,5cm, com altura livre de 2,50m). Deverá ter contraventamentos de madeiras afim de obter uma maior estabilidade.

Recape

Limpeza e lavagem do pavimento existente: Será aplicado o jato de água sob pressão a fim de que não fique qualquer detrito para o recape.

Imprimadura ligante com emulsão RR 2C: Será executada a imprimadura betuminosa ligante com aplicações de emulsão tipo RR 2C, após aplicada a imprimação permanecerá em repouso até sua secagem e endurecimento suficiente para receber o C.B.U.Q.

Foi considerada para a realização dessa obra a distância média de transporte, entre a usina e o município, resultando para referência de cálculo uma média de 38.20 Km.

Regularização em C.B.U.Q.: O pavimento onde será aplicado a massa asfáltica, após a imprimadura ligante, deverá ter seus buracos devidamente preenchidos com C.B.U.Q. para que seja colocado o revestimento. Camada de rolamento em C.B.U.Q, aplicada com vibro acabadora devidamente compactada com no mínimo 3,0 cm de espessura. Serão executados os serviços com revestimento em concreto betuminoso usinado à quente aplicado com vibro acabadora proporcionando uma espessura final de 0,03 m. Para compactação deverá atuar o rolo pneumático autopropulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos deverão ter suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento, será utilizado um rolo metálico, tipo tandem (peso operacional máx. >10ton).

POMPÉIA, 20 DE MAIO DE 2019

PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	866430/2018	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	APellido DO EMPREENDIMENTO	RECAPAMENTO ASFALTICO - BM						
LOCALIDADE SINAPI	SÃO PAULO	DATA BASE	07-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	RECAPAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE	MUNICIPIO / UF	POMPEIA SÃO PAULO	BDI 1	26,75%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. RECAPAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POMPEIA									
1.1. RECAPAMENTO ASFALTICO									
1.1.1.	SINAPI	74209/1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	M2	3,00	221,20	BDI 1	280,37	841,11
1.1.1.	SINAPI	99814	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	7.616,98	1,10	BDI 1	1,39	10.587,60
1.2.1.	SINAPI	72943	RECAPAMENTO ASFALTICO	M2	7.616,98	1,37	BDI 1	1,74	13.253,55
1.2.1.	SINAPI	95303	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	M3	8.729,07	0,70	BDI 1	0,89	7.768,87
1.2.3.	SINAPI	95303	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M3XKM	8.729,07	0,70	BDI 1	0,89	7.768,87
1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	8.729,07	0,70	BDI 1	0,89	7.768,87
1.2.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M3	228,51	810,50	BDI 1	1.027,31	234.750,61
									267.201,74
									841,11
									266.360,63
									10.587,60
									13.253,55
									7.768,87
									234.750,61

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

--

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

POMPEIA SÃO PAULO
Local
quinta-feira, 10 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS
CREMCAU: 5060759556
ARTIRRT: 28027230190645212



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 866430/2018 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA | APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO - BM | DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POMPEIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	267.201,74	% Período:	04/18 54,80%	05/18 45,20%										
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	841,11	% Período:	100,00%											
1.2.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	266.360,63	% Período:	54,65%	45,35%										

Total: R\$ 267.201,74

Período:	%:	Repassar:	122.118,90	100.738,24											
Contrapartida:		24.299,49	20.045,11												
Outros:		-	-												
Investimento:	146.418,39	120.793,35													
%:	54,80%	100,00%													
Repassar:	122.118,90	222.857,14													
Contrapartida:	24.299,49	44.344,60													
Outros:	-	-													
Investimento:	146.418,39	267.201,74													

POMPEIA SÃO PAULO
Local

quinta-feira, 10 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS
CREA/CAU: 5060759556
ART/RR: 28027230190645212