


PERFIL



ESTACAS (m)	COMPRIIMENTO (m)	COTA (m)
E0+0	0,00	544,00
E0+5	5,00	543,50
E1+0	10,00	543,00
E1+5	15,00	542,50
E2+0	20,00	542,00
E2+5	25,00	541,50
E3+0	30,00	541,00
E3+5	35,00	540,50
E4+0	40,00	540,00
E4+5	45,00	539,50
E5+0	50,00	539,00
E5+5	55,00	538,50
E6+0	60,00	538,00
E6+5	65,00	537,50
E7+0	70,00	537,00
E7+5	75,00	536,50
E8+0	80,00	536,00
E8+5	85,00	535,50
E9+0	90,00	535,00
E9+5	95,00	534,50
E10+0	100,00	534,00
E10+5	105,00	533,50
E11+0	110,00	533,00
E11+5	115,00	532,50
E12+0	120,00	532,00
E12+5	125,00	531,50
E13+0	130,00	531,00
E13+5	135,00	530,50
E14+0	140,00	530,00
E14+5	145,00	529,50
E15+0	150,00	529,00
E15+5	155,00	528,50
E16+0	160,00	528,00
E16+5	165,00	527,50
E17+0	170,00	527,00
E17+5	175,00	526,50
E18+0	180,00	526,00
E18+5	185,00	525,50
E19+0	190,00	525,00
E19+5	195,00	524,50
E20+0	200,00	524,00
E20+5	205,00	523,50
E21+0	210,00	523,00
E21+5	215,00	522,50
E22+0	220,00	522,00
E22+5	225,00	521,50
E23+0	230,00	521,00
E23+5	235,00	520,50
E24+0	240,00	520,00
E24+5	245,00	519,50
E25+0	250,00	519,00
E25+5	255,00	518,50
E26+0	260,00	518,00
E26+5	265,00	517,50
E27+0	270,00	517,00
E27+5	275,00	516,50
E28+0	280,00	516,00
E28+5	285,00	515,50
E29+0	290,00	515,00
E29+5	295,00	514,50
E30+0	300,00	514,00
E30+5	305,00	513,50
E31+0	310,00	513,00
E31+5	315,00	512,50
E32+0	320,00	512,00
E32+5	325,00	511,50
E33+0	330,00	511,00
E33+5	335,00	510,50
E34+0	340,00	510,00
E34+5	345,00	509,50
E35+0	350,00	509,00
E35+5	355,00	508,50
E36+0	360,00	508,00
E36+5	365,00	507,50
E37+0	370,00	507,00
E37+5	375,00	506,50
E38+0	380,00	506,00
E38+5	385,00	505,50
E39+0	390,00	505,00
E39+5	395,00	504,50
E40+0	400,00	504,00
E40+5	405,00	503,50
E41+0	410,00	503,00
E41+5	415,00	502,50
E42+0	420,00	502,00
E42+5	425,00	501,50
E43+0	430,00	501,00
E43+5	435,00	500,50
E44+0	440,00	500,00
E44+5	445,00	499,50
E45+0	450,00	499,00
E45+5	455,00	498,50
E46+0	460,00	498,00
E46+5	465,00	497,50
E47+0	470,00	497,00
E47+5	475,00	496,50
E48+0	480,00	496,00
E48+5	485,00	495,50
E49+0	490,00	495,00
E49+5	495,00	494,50
E50+0	500,00	494,00
E50+5	505,00	493,50
E51+0	510,00	493,00
E51+5	515,00	492,50
E52+0	520,00	492,00
E52+5	525,00	491,50
E53+0	530,00	491,00
E53+5	535,00	490,50
E54+0	540,00	490,00
E54+5	545,00	489,50
E55+0	550,00	489,00
E55+5	555,00	488,50
E56+0	560,00	488,00
E56+5	565,00	487,50
E57+0	570,00	487,00
E57+5	575,00	486,50
E58+0	580,00	486,00
E58+5	585,00	485,50
E59+0	590,00	485,00
E59+5	595,00	484,50
E60+0	600,00	484,00
E60+5	605,00	483,50
E61+0	610,00	483,00
E61+5	615,00	482,50
E62+0	620,00	482,00
E62+5	625,00	481,50
E63+0	630,00	481,00
E63+5	635,00	480,50
E64+0	640,00	480,00
E64+5	645,00	479,50
E65+0	650,00	479,00
E65+5	655,00	478,50
E66+0	660,00	478,00
E66+5	665,00	477,50
E67+0	670,00	477,00
E67+5	675,00	476,50
E68+0	680,00	476,00
E68+5	685,00	475,50
E69+0	690,00	475,00
E69+5	695,00	474,50
E70+0	700,00	474,00
E70+5	705,00	473,50
E71+0	710,00	473,00
E71+5	715,00	472,50
E72+0	720,00	472,00
E72+5	725,00	471,50
E73+0	730,00	471,00
E73+5	735,00	470,50
E74+0	740,00	470,00
E74+5	745,00	469,50
E75+0	750,00	469,00
E75+5	755,00	468,50
E76+0	760,00	468,00
E76+5	765,00	467,50
E77+0	770,00	467,00
E77+5	775,00	466,50
E78+0	780,00	466,00
E78+5	785,00	465,50
E79+0	790,00	465,00
E79+5	795,00	464,50
E80+0	800,00	464,00
E80+5	805,00	463,50
E81+0	810,00	463,00
E81+5	815,00	462,50
E82+0	820,00	462,00
E82+5	825,00	461,50
E83+0	830,00	461,00
E83+5	835,00	460,50
E84+0	840,00	460,00
E84+5	845,00	459,50
E85+0	850,00	459,00
E85+5	855,00	458,50
E86+0	860,00	458,00
E86+5	865,00	457,50
E87+0	870,00	457,00
E87+5	875,00	456,50

Legenda:

- PV enterrado (PV)
- PV acima do solo (PVa)
- Pilar de sustentação da rede aérea (P)
- Rede enterrada (T)
- Rede aérea (Ta)
- Sentido do fluxo
- Terreno do perfil

Rua Bento Carlos, nº 672 Centro - CEP: 13060-660 São Carlos - SP (16) 3412-6060		PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA - SP Emissário de efluente tratado - DISTRITO DE PAULÓPOLIS PERFIL GERAL	
Localidade: Distrito de Paulópolis - POMPÉIA - SP	O.S.: -	Data: 24 / 07 / 2015	
Solicitante: Prefeitura Municipal de Pompéia	Escala: Sem escala	Folha: 02 / 07	
Desenhista: Paula Fernanda Marcon	Eng. Responsável: Luciano Farias de Novaes	CREA: 506233333	ART: 92221220150858426
Arquivo: Versão 01			