



PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura Municipal de Pompeia – SP.

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022.

PROCESSO Nº 1258/2022.

Apresentamos a proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para execução da obra de que trata a Tomada de Preços nº 09/2022, tendo como objeto a contratação de empresa para execução extensão de rede de iluminação pública, que será substituída por lâmpadas led em trechos localizados na Avenida Mauro Lazarini e Rua Dr. Epaminondas de Toledo Pizza (Pista de Cooper “Dante Maucuiate”), em conformidade ao Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Projeto e Cronograma Físico – Financeiro, parte integrante do Edital nº 09/2022.

Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

- a) prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- b) prazo de execução dos serviços: 60 (sessenta) dias;

Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexos perfazendo o preço global de R\$ 480.161,35 (Quatrocentos e oitenta mil cento e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos).

Declaramos que manteremos um Engenheiro Civil ou Arquiteto na obra, com carga horária mínima de quatro (04) horas, fixo, diariamente, manhã e/ou tarde, durante todo o período de obra.

Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: Mostasso e Alvarez Construções Ltda - EPP;
- b) CNPJ nº: 04.691.470 / 0001 - 08;
- c) Inscrição Estadual nº: 564.045.835.112;
- d) Endereço: Praça Nove de Julho, nº 191 – 1º Andar – Centro;
- e) CEP: 16370 - 000;



f) Cidade: Promissão;

g) Estado: São Paulo;

h) Fone: (14) 3541 - 6677;


i) Fax (se houver): _____;

j) E- mail: odil@mostassoealvarez.com.br;

k) Banco para pagamento: Banco Itau – 341
Agência: 0460 – Agência Promissão.
C/C: 99898 - 2.


L) Gestor do Contrato: Odil Mostasso Neto; casado; Engenheiro Civil; Sócio – diretor, residente a Av. Antonio Luiz Volpe, nº 245 – Jardim Americano – Promissão /SP.

Promissão, 29 de Novembro de 2022.



Mostasso e Alvarez Construções Ltda – EPP
Odil Mostasso Neto
RG: 12.332.435 – X
CPF: 263.490.698 - 62

Mostasso e Alvarez Construções Ltda-EPP
CNPJ: 04.691.470/0001-08
Inscr. Est.: 564.045.835.112
Promissão/SP






PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA - SP			ÁREA DE ILUMINAÇÃO (M²)		2070,00				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			CUSTO C/BDI		CUSTO C/BDI				
ILUMINAÇÃO PÚBLICA			R\$ 480.161,35		20,70%				
PISTA DO TRABALHADOR DANTE MUCIANTE E AVENIDA MAURO LAZARINI			R\$ 480.161,35		20,70%				
FONTES			TOTAL S/BDI		TOTAL C/BDI				
CDHU 187 - sem desoneratão - 08/22	CDHU	12.01.041	QUANT.	UNI	P.MAT	V.ITEM	PESO %	V. ITEM	TOTAL C/BDI
SINAPI não desonerada 08- 2022	SINAPI	10.01.060	DISCRIMINAÇÃO						
		10.01.040							
		14.02.030							
1 ILUMINAÇÃO			38551,84		R\$		46.532,07		
1.2 ALVENARIAS									
REF	CDHU	12.01.041	210,00	M	70,19	14739,51	3,07%	R\$ 14.739,51	
REF	CDHU	10.01.060	80,85	KG	13,45	1087,19	0,23%	R\$ 1.087,19	
REF	CDHU	10.01.040	259,14	KG	11,44	2964,84	0,62%	R\$ 2.964,84	
REF	CDHU	14.02.030	180,60	M²	109,41	19760,30	4,12%	R\$ 19.760,30	
2 ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO			350430,97		R\$		422.970,19		
REF	CDHU	41.10.410	105,00	UN	821,85	86293,78	17,97%	R\$ 86.293,78	
REF	CDHU	41.10.060	210,00	UN	127,42	26758,50	5,57%	R\$ 26.758,50	
REF	CDHU	42.05.320	105,00	UN	43,46	4563,44	0,95%	R\$ 4.563,44	
REF	SINAPI	101657	210,00	UN	552,01	115922,96	24,14%	R\$ 115.922,96	
REF	CDHU	39.02.040	6210,00	M	13,76	85466,62	17,80%	R\$ 85.466,62	
REF	SINAPI	96985	105,00	UN	93,02	9767,51	2,03%	R\$ 9.767,51	
REF	SINAPI	97667	2070,00	M	8,90	18415,88	3,84%	R\$ 18.415,88	
REF	CDHU	40.10.106	4,00	UN	772,50	3089,99	0,64%	R\$ 3.089,99	
REF	SINAPI	101632	4,00	UN	38,08	152,30	0,03%	R\$ 152,30	

Handwritten signature and initials in blue ink.




PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA - SP		ÁREA DE ILUMINAÇÃO (M²)	2070,00					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Data:	CUSTO C/BDI	CUSTO C/BDI				
OBRA LOCAL	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18/10/2022	R\$ 480.161,35	20,70%	%			
PISTA DO TRABALHADOR DANTE MUCIANTE E AVENIDA MAURO LAZARINI		UNI	P.MAT	V.ITEM	TOTAL S/BDI	PESO %	V. ITEM	TOTAL C/BDI
DISCRIMINAÇÃO		QUANT.						
FONTES		ITEM						
CDHU 187 - sem desoneração - 08/22								
SINAPI não desonerada 08- 2022								
	3	PINTURA			8831,07			R\$ 10.659,10
REF	33.03.780	CDHU	3.1	Verniz de proteção antipichação	222,60	M²	39,67	8831,07
					1,84%	R\$	8.831,07	
					82,85%	R\$	397.813,88	
								R\$ 480.161,35
					TOTAL GERAL			


Mostasso e Alvarez Construções Ltda - EPP
Odil Mostasso Neto
RG: 12.332.435 - X
CPF: 263.490.698 - 62

Mostasso e Alvarez Construções Ltda-EPP
CNPJ: 04.691.470/0001-08
Inscr. Est.: 564.045.835.112
Promissão/SP







GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Pompéia

Obra: Infraestrutura urbana

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
SINAPI/CDHU

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA			2a. ETAPA			3a. ETAPA			TOTAL
			PERÍODO: 60 dias			PERÍODO: 240 dias			PERÍODO: 240 dias			
			PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 60 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 dias				
1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M R\$	828 192064,54	1242 288096,81						828 192064,54		
RECURSOS ESTADUAIS			400.000,00								400.000,00	
RECURSOS PROPRIOS			80161,35								80161,35	
TOTAL			480.161,35								480.161,35	

Mostasso e Alvarez Construções Ltda - EPP
Odil Mostasso Neto
RG: 12.332.435 - X
CPF: 263.490.698 - 62

Mostasso e Alvarez Construções Ltda-EPP
CNPJ: 04.691.470/0001-08
Inscr. Est.: 564.045.835.112
Promissão/SP